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1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Achizitiei, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de
Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde
se considerd de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexd, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integrantd a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului avand ca obiect
achizitia Serviciilor de proiectare tehnic: in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea de noi servicii prin infiintarea
unui centru de zi si a unei case tip familial in localitatea Bilbor, judetul Harghita”, Cod SMIS 146176, n
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de
investitii 8.1 - Investitiile Tn infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national,
regional si local, reducand inegalitatile Tn ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul specific 8.3 - Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale Grup vulnerabil: copii, Apelul de proiecte p.0.r.2020/8/8.1/8.3/c.

Titlul proiectului: ,,Dezvoltare de noi servicii sociale prin infiintarea unui centru de zi si a unei case tip
familial Tn localitatea Bilbor, judetul Harghita”

Cod SMIS 2014+: 146176

Contract POR: 7611/04.03.2022

Cerintele prevazute in prezentul Caiet de sarcini reprezintd cerinte minime obligatorii, neindeplinirea lor
atragand respingerea ofertei ca fiind neconforma.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar
fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, Tn cadrul acestui capitol,
Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmarite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal
al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritate contractanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HARGHITA

Adresa: Piata Libertatii nr. 5, Miercurea Ciuc, judet Harghita

Telefon: 0266-314711

Fax: 0266-207754

E-mail: office(@dgaspchr.ro

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Serviciile solicitate prin aceste caiet de sarcini sunt necesare in cadrul proiectului ,,Dezvoltare de noi servicii
sociale prin infiintarea unui centru de zi si a unei case tip familial in localitatea Bilbor, judetul Harghita”,
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finantat Tn cadrul Contractului de finantare nr. 7611/04.03.2022 incheiat de Autoritate contractanta
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Sl PROTECTIA COPILULUI HARGHITA cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management (AM)
pentru POR 2014-2020 si Organismul Intermediar al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est.

Se va avea in vedere cd implementarea investitiilor pentru care se solicita Serviciile de proiectare tehnica
trebuie si contribuie la Tndeplinirea Obiectivului general al proiectului, respectiv cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale a judetului Harghita, prin reabilitarea unui imobil existent pentru infiintarea unui
centru de zi si a unei Case de tip familial si oferirea mai multor tipuri de servicii pentru sprijinirea si
dezvoltarea grupului tintd. Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 51264, unde sunt evidentiate cele doua
corpuri de cladire, in cladirea C1, unde in prezent este prevazut internat, va functiona centrul de zi, iar in
cladirea C2 unde se regaseste club si depozitul de lenjerie, va functiona casa de tip familial, precum si a
Obiectivelor specifice ale proiectului: (1) Imbunatatirea conditiilor de viata pentru cei 11 copii implicati in
procesul de dezinstitutionalizare, prin dezvoltarea serviciilor alternative de Tngrijire a acestora in comunitate;
(2) Realizarea unui centru de zi si a unei case de tip familial; (3) Furnizarea serviciilor sociale in infrastructura
de zi pentru 50 de copii; (4) Dotarea centrului de zi si casei de tip familial cu toate mijloacele necesare
asigurarii conditiilor de viata normale.

Implementarea proiectului va contribui la rezolvarea problemelor identificate de catre DGASPC Harghita la
nivelul Centrului de Plasament Bilbor, ih raport cu premisele identificate:

— Centrul de Plasament Bilbor este de tip vechi/clasic, functionand in structura preluata in anul 1997,
aspect din care decurge necesitatea inchiderii acestui centru

— Serviciile sociale furnizate la nivelul Centrului de Plasament Bilbor sunt limitate, datoritd dotarii
inadecvate dar mai ales insuficientei resurselor financiare,

— Tn ceea priveste gazduirea copiilor aflati in plasament, Centrul de Plasament Bilbor se confrunti cu
lipsa si insuficienta unor spatii si dotéri adecvate, neputand astfel oferi copiilor un mediu de ingrijire,
limitari care au efecte negative asupra copiilor care locuiesc in acest centru, deoarece intr-un loc
aglomerat si neamenajat corespunzator, este imposibila dezvoltarea sanatoasa a vietii copiilor.

La nivel general, problema identificata la nivelul Centrului de Plasament Bilbor, poate fi sintetizata ca lipsa
infrastructurii si resurselor optime pentru sustinerea dezvoltarii echilibrate a beneficiarilor centrului.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta
Proiectul de fata are ca scop cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale a judetului Harghita, prin
reabilitarea unui imobil existent pentru infiintarea unui centru de zi si a unei Case de tip familial si oferirea
mai multor tipuri de servicii pentru sprijinirea si dezvoltarea grupului tintd. Conform Extrasului de Carte
Funciara nr. 51264, unde sunt evidentiate cele doud corpuri de cladire, in cladirea C1, unde Tn prezent este
prevazut internat, va functiona centrul de zi, iar in cladirea C2 unde se regaseste club si depozitul de lenjerie,
va functiona casa de tip familial.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii
Prezentul proiect este complementar cu proiectul: ,,Desfiintarea Centrului de Plasament Bilbor si infiintarea
unei case de tip familial pentru copii n localitatea Bilbor, judetul Harghita”, cod SMIS 146177,
implementarea ambelor proiecte facand parte din obiectivele specifice Planului de Tnchidere a Centrului de
Plasament Bilbor, respectiv:

- Dezvoltarea serviciilor de specialitate destinate copiilor din actualul Centrul de Plasament Bilbor
prin crearea a doua case de tip familial adaptate la nevoile lor specifice, cu capacitate totala de 23 locuri
(1x12 locuri, 1x11 locuri).

- Dezvoltarea serviciilor sociale de calitate Tn localitatea Bilbor prin infiintarea unui Centru de zi
pentru consiliere si sprijin pentru copil si familie.
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3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante
Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii Contractante pentru
realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-economice in
cadrul Contractului ce rezulta din aceasta achizitie sunt prezentate in Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii pusa la dispozitie de Autoritatea contractanta.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie este atasati la link-ul (drive) pus la dispozitie in
cadrul invitatiei de ofertare nr. 68278/12.04.2022.

in cazul in care, din diverse motive, linkul de desciircare nu functioneaza, documentatia va fi pusa
gratuit la dispozitia persoanelor interesate printr-o solicitare transmisd la adresa de email:
cazan.ioana@dgaspchr.ro

3.2. Cerinte privind capacitatea Ofertantului
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Ofertantul trebuie sa dispuna de
resursele umane, respectiv personal cu experientd, de specialitate pentru indeplinirea contractului. Echipa
propusa de Ofertant va fi condusa de un sef de proiect Si va avea cel putin urmatoarea componenta:
- 1 Arhitect cu drept de semnatura inregistrat la ordinul Arhitectilor din Romania, sau echivalent
- 1 Specialist in proiectare constructii civile - arhitectura,
- 1 Specialist in proiectare constructii civile — rezistenta,
- 1 Specialist pentru elaborarea proiectului pentru instalatii electrice,
- 1 Specialist pentru elaborarea proiectului pentru instalatii termice si sanitare
Ofertantul va prezenta, n cadrul propunerii tehnice, dovada certificarilor si calificarilor in domeniu, conform
art. 9 din Legea 50/1991.
Tn conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta documente (diplome/
certificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite Tn alte state membre
ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificatelor/ autorizatiilor in cauza.

3.3. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini sunt urmatoarele:
Cerinta 1. Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele PT + DE (proiect tehnic si detalii
de executie), D.T.A.C. (documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire),
D.T.O.E. (documentatiile tehnice pentru organizarea executiei);
Cerinta 2. Verificarea tehnica a proiectului tehnic de catre verificatori tehnici atestati, la cerintele: Al,
B1, Cc, D1, E, F, Is, It, le (curenti slabi si tari);
Cerinta 3. Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie, participarea la receptie si la elaborarea
Cartii tehnice a constructiei.

Urmadtoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulta din aceasta achizitie:

Tabelul nr. 1
Nr. Activitate Detaliere activititi
Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii
Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor (DTAC)
1 | executdrii lucrarilor de construire Elaborare studii si documentatii necesare obtinerii
(P.A.C) avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 17/
05.11.2020, care este atasat Documentatiei de
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atribuire (de verificat ce se impune n Certificatul de
urbanism)

Elaborare Proiect de organizare a executiei lucrarilor
(DTOE)

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
pentru autorizarea executarii lucrarilor (DTAC) si a
Proiectului de organizare a executiei lucrarilor
(DTOE) dupa caz, ca urmare a recomandarilor
verificatorului / verificatorilor

Elaborare / Definitivare Proiect Tehnic
de executie

Elaborare / Definitivare Proiect Tehnic de executie

Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
tehnic si a detaliilor de executie ca urmare a
recomandarilor verificatorului/verificatorilor

Verificarea tehnica a proiectului tehnic
de cétre verificatori tehnici atestati

Verificarea documentatiei tehnice face obiectul
prezentei proceduri de achizitie, prin urmare ofertantul
trebuie sa asigure verificarea proiectului tehnic.

Asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor

Acordare de asistenta tehnica pentru fiecare faza
determinanta indicata In proiectul tehnic

Acordare de asistenta suplimentara, la solicitarea
Autoritatii Contractante

Elaborare Program de urmarire a comportarii lucrarii
n timp, daca este solicitat

Participare la receptia lucrarilor

Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduca

3.4. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelul nr. 2

Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

Elaborare proiect pentru autorizarea

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor
(DTAC) verificat in conditiile Legii nr. 50/1991
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,
nsotit de avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism si de Proiectul de organizare a executiei

de catre verificatori tehnici atestati

1 eI)Se_(I:_uEr(l:l lucrarilor de construire lucrarilor (DTOE) pentru obtinerea Autorizatiei de
(BTAC) construire (PAC / DTAC) depus la DGASPC
HARGHITA in maxim 3 luni de la momentul
confirmarii ordinului de incepere a serviciilor emis
de citre Autoritatea Contractanta
) Elaborare / Definitivare Proiect Tehnic | Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii
de executie de Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1995
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare
. ) ) ) | depus la DGASPC HARGHITA verificat de catre
5 | Verificarea tehnica a proiectului tehnic | verificatori atestati in maxim 3 luni de la momentul

confirmarii ordinului de Tncepere a serviciilor emis
de citre Autoritatea Contractanta
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Activitate/Etapa Rezultat asteptat
10 luni
4 Asister)té tehnica pe perioada de Rapoarte intocmite pentru fiecare fazi determinanta,
executie a lucrarilor raport de participare la comisia de receptie.

Activititi in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute Tn cadrul Contractului

Tabelul nr. 3

Nr. | Rezultate asteptate Activititi ce trebuie realizate de Contractant

i. elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea
nu au fost mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind necesare, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea
tuturor reglementarilor tehnice si normativelor specifice

ii. elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de

urbanism, in conformitate cu prevederile legale n vigoare si
. realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor avize,

Proiect pentru A . d

autorizarea executarii  |... acorduri si autorizafii .. . . .

1 lucrrilor d . |iii. elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Certificatului

ucrarilor de construire . .. .

(DT.AC) de Urbar_usr_n, a d_ocumer)ta_;l!lor de ur_t')anlsm a_probate (PUG, PQZ,

PUD - indicatori urbanistici aprobati: POT si CUT) precum si a
conditiilor mentionate Tn avizele si acordurile obtinute

iv. elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.

50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire

v. elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a completarilor si
observatiilor solicitate de avizatori

i. elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor cuprinzand
descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in
vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul

Proiect de organizare a aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,

2 executiei lucrarilor inclusiv cele de pe domeniul public.

(D.T.O.E) ii. elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor Legii
nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei tehnice pentru
organizarea de santier.

i. elaborarea Proiectului tehnic de executie continand parti scrise si parti
desenate, Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
. hnic d republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.

3 Pmlec? Tehnic de 907/2016, precum si cu toate reglementarile tehnice incidente

executie Lo . . - : .

; ii. ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detaliilor de executie ca urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor tehnici ai proiectului.
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Nr. | Rezultate asteptate

Activititi ce trebuie realizate de Contractant

Verificarea proiectului
tehnic

Verificarea documentatiei tehnice face obiectul prezentei proceduri
de achizitie, prin urmare ofertantul trebuie sa asigure verificarea
proiectului tehnic.

Proiectul tehnic va fi verificat pentru toate cerintele esentiale de calitate
mentionate la pct. 3.2, Cerinta 2, de verificatori tehnici atestati, n
conditiile legii, pentru toate specialititile si va include referatele
de verificare aferente. Verificatorii nu trebuie sa se afle in conflict de
interese cu proiectantul, astfel acestia vor fi nominalizati pentru
fiecare cerinta in parte in cadrul ofertei tehnice. Se va prezenta o
declaratie Tn acest sens.

Verificarile exigentelor de calitate se vor face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Verificarea tehnica a Proiectului tehnic si Tntocmirea cate unui Referat
privind verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de
proiecte atestati. Verificarea tehnica este o cerinta obligatorie pentru
eliberarea Autorizatiei de Construire.

Observatiile, completarile si conditiile verificatorilor de proiecte rezultate
in urma analizei documentatiilor sunt obligatorii pentru proiectant,
inclusiv refacerea corespunzatoare a documentatiilor supuse avizarii,
inclusiv punerea la dispozitie a completarilor in exemplarele si in forma
solicitate de catre autoritatile avizatoare. Costurile ocazionate cu refacerea
si completarea documentatiei in volumele solicitate pentru noile sustineri
cad Tn sarcina ofertantului.

De asemenea, documentatiile tehnice pe faze de proiectare se supun
analizei si avizarii a finantatorului din programul operational
regional, AM-POR. Observatiile, completarile si conditiille AM-POR
rezultate Tn urma analizei documentatiilor sunt obligatorii pentru
proiectant, inclusiv refacerea corespunzatoare a documentatiilor supuse
avizarii in exemplarele solicitate, punerea la dispozitie a completarilor in
exemplarele solicitate de catre autoritatile avizatoare.

Obligatia Proiectantului de realizare a documentatiilor tehnico-economice
va fi considerata indeplinitd la data predarii documentatiilor sau a
ultimelor completari/modificari la acestea, sub conditia rezolutorie a
avizarii acestora de catre AM-POR.

Asistenta Tehnica pe
5 Perioada de Executie a
Lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat si in perioada de
garantie pana la receptia finald a lucrarilor pentru asigurarea executiei
lucrarilor atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:

i. Propunerea de modalitati de rezolvare a eventualelor neconformitati
aparute pe toata perioada de derulare a executiei.

ii. Raspunsul la solicitarile Autoritatii Contractante cu privire la orice
sesizare 1n legaturd cu neconformitatile si/sau neconcordantele
constatate in proiect In vederea solutionarii acestora, ori de cate ori
este necesar, pentru asigurarea conformitatii proiectului si atingerea
nivelului de calitate stabilit.

iii. Solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu
acordul Autoritatii Contractante;

iv. Urmarirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din proiect.

v. Participarea la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe
sau toate partile implicate in derularea contractului de executie de
lucrari, respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat n
Constructii etc.
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Nr. | Rezultate asteptate Activititi ce trebuie realizate de Contractant

vi. Raspunsul la notificarile emise de catre Dirigintele de santier,
conform obligatiilor ce ii revin acestuia din urmd, referitoare la
aparitia unei situatii neprevazute.

vii. Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie
de santier, numai in conditiile Contractului de proiectare si cu
respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice,
precum si a legislatiei privind calitatea in constructii.

Proiectantul va intocmi, pe propria sa cheltuiald, pe parcursul executiei
lucrarilor, toate documentatiile care se dovedesc a fi gresite, au deficiente,
lipsesc sau sunt generate de situatia tehnica a lucrarilor aflate in derulare.

Proiectantul va avea obligatia asigurarii asistentei tehnice, respectiv a urmaririi de santier a lucrarilor
proiectate, iar la cererea investitorului va stabili modul de tratare a deficientelor si neconcordantelor aparute
n executie pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator.

De asemenea, proiectantii de specialitate vor participa la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
avizat de ISC, la intocmirea cartii tehnice a constructiei, precum si receptia lucrarilor executate in
conformitate cu obligatiile ce decurg din Legea nr. 10/1995 republicata si HG 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Obligatiile proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor sunt urmatoarele:

— Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente.

— Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier
a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatori atestati de proiecte;

— Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati,
executanti, etc, la solutiile tehnice proiectate, daca acest lucru se impune.

— Participarea la toate fazele determinate stabilite impreund cu Inspectoratul de Stat in Constructii Tn
cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie.

— Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, 1a punerea in
functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului
de realizare a lucrarilor;

— Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul deruldrii executiei lucrarilor, Tn
cazul modificarii solutiilor stabilite initial Tn proiect si urmarirea aplicarii acestora;

— Avizarea /modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;

— Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

— Tntocmirea planselor post executie - as built;

Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea /optimizarea proiectului initial vor avea n
vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre autoritatea contractanta in contractele incheiate (contractul de
finantare, contractele de lucrari, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza
prezentul caiet de sarcini).

Pentru contractele de lucrari si achizitii echipamente care urmeaza a fi supuse procedurilor de achizitie
publicd se va asigura asistenta tehnica pe parcursul deruldrii procedurilor prin raspunsurile la solicitarile de
clarificari din partea operatorilor economici interesati daca sunt strans legate de obiectul prezentului contract
si specifice proiectantului (domeniu tehnic), precum si pe parcursul evaluarii ofertelor.
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NOTA!
Raspunderea pentru modul in care este elaboratd documentatia tehnica va apartine Tn exclusivitate
Proiectantului.
Documentatia Tnsotita de documente de predare-primire, respectiv copii ale atestatelor si legitimatiilor
verificatorilor de proiect va contine urmatoarele volume:
e Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise + parti desenate] — 5 exemplare + CD;
o Centralizator cu diferente fizice si/sau valorice intre SF/DALI - PTh — céte 5 exemplare + CD;
e Devizul general/devizele pe obiect in lei si euro cu valorile actualizate, semnate de proiectant — cate
5 exemplare + CD;
e Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii si Documentatie Proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) — céte 5 exemplare + CD;

Predarea documentatiei se va face de catre prestator prin inregistrarea la DGASPC Harghita.
La predare documentatia va fi Tnsotitd de un proces verbal de predare-primire care va fi confirmat de
Beneficiar din punct de vedere cantitativ.

Odata cu predarea documentatiei si semnarea procesului-verbal de predare primire Prestatorul va
transfera Achizitorului dreptul de proprietate intelectuala exclusiva asupra documentatiei livrate.

3.5. Atributiile si responsabilititile Partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului n
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, plan de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte
de progres

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

e. transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractanta

f. elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de accesibilitate
ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori

g. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele
stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta

h. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilor
n cadrul Contractului, feedback).

i. asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare n relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in
constructii

J- punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din Contract
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k. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atdt pe perioada derularii
activitatilor cat si Tnainte de finalizarea Serviciilor,

I. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar - daca este diferit
de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

m. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, Tn niciun fel si Tn nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin Tn cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate previzuta in contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii
dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice
pentru obiective de investitii astfel incat sd poata furniza in orice moment evidente, atat Autoritatii
Contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate,
a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitarilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitdri ce deriva din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

f. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate
cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

g. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor;

h. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

3.6. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice n vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

La realizarea documentatiei tehnice se vor respecta prevederile HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice.

De asemenea, prezentul Caiet de sarcini se completeaza si se va citi impreund cu documentatia
tehnica faza DALI ,,Dezvoltare de noi servicii sociale prin infiintarea unui centru de zi si a unei case tip
familial Tn localitatea Bilbor, judetul Harghita”.
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Avand in vedere ca proiectul de investitii este finantat prin POR, fiind supus reglementarilor
procedurale stabilite de institutia finantatoare, prestarea serviciilor se va face si cu respectarea instructiunilor
emise de acesta, aplicabile domeniului contractului, pe toata durata acestuia.

Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PT+DE), a Proiectului pentru autorizarea executirii
lucrarilor de construire (DTAC) si a Proiectului de organizare a executiei lucrarilor (DTOE) se va face cu
respectarea prevederilor referitoare la continutul cadru al acestora prevazute in anexa 9 si 10 din HG
907/2016.

La realizarea proiectului solicitat, proiectantul are obligatia de a consulta Ghidul Specific de finantare
al POR 2014 - 2020 pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de
investitii 8.1 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national,
regional si local, reducand inegalitatile Tn ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul specific 8.3 - Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale Grup vulnerabil: copii, Apelul de proiecte p.0.r.2020/8/8.1/8.3/c..

4. Ipoteze si riscuri

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ
n continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura
n care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
i.  Tntarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractantd sau Contractant, dupa caz
ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai Autoritatii
Contractante, cum ar fi prestatorul de servicii de consultanta
iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni Tn documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;
iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasta
procedura;
v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia Tn care parametrii pentru anumite
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caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de

Contractant;
vi.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
vii.  datele si informatiile comunicate de cdtre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd nu solicita o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere ca etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de
investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata. Metodologia prezentata trebuie sa
corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in
Propunerea Tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia propusa.

6. Locul si durata desfasurarii activitatilor
6.1. Locul desfasuririi activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
ii. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri n
legatura cu obiectivul de investitii
ili.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui
mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

6.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii serviciilor
Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa semnarea Contractului. Semnarea
Contractului este planificatd, la momentul lansarii achizitiei, ca fiind luna Mai.

Durata prestarii serviciilor este de 13 luni si este stabilitd de Autoritatea Contractantd ca incluzand toate
etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, respectiv:

Tabelul nr. 4

Nr. Activitate Durata estimati (in luni) — de la
momentul semnarii Contractului

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
1 | lucrarilor (D.T.A.C.) de construire si Proiect de
organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) 3 luni
Elaborare Proiect Tehnic de executie, Caiete de
2 | Sarcini, Detalii de Executie, inclusiv verificarea
documentatiei tehnice de catre verificatori atestati

3 | Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor 10 luni

Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului, include si
perioada necesara pentru avizarea de catre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnico-economice
aferente etapei respective.
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Asistenta tehnica se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de construire.

Durata prestarii serviciilor se prelungeste pana la momentul finalizarii obiectivului de investitii, Th conditiile
Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor contractuale.

Momentul 1n derularea Contractului in care serviciile se considerd finalizate este momentul in care toate
cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

7. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Tn executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile Tn

domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in

anexa X la Directiva 2014/24.

8. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

8.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta
Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea achizitiei in vederea incheierii Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform Contractului si a
Planului de lucru al activitatilor acceptat, precum si pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si evaluarea periodica a
gradului de Tndeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru Tntreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul
Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul Tsi transmit reciproc notificari de indatd ce una dintre parti devine
constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:
i.  sdcreasca valoarea Contractului,
ii.  sdconduci la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic, generand
nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
ili.  sd conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
iv.  sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura cu
serviciile incluse Th scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de Autoritate
Contractantd. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt analizate Tn cadrul
sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor.

8.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Modul de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:
Documentatia Tnsotitd de documente de predare-primire, respectiv copii ale atestatelor si legitimatiilor
verificatorilor de proiect va contine urmatoarele volume:

e Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise + parti desenate] — 5 exemplare + CD;

o Centralizator cu diferente fizice si/sau valorice intre SF/DALI - PTh — céte 5 exemplare + CD;
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e Devizul general/devizele pe obiect in lei si euro cu valorile actualizate, semnate de proiectant— céte
5 exemplare + CD;

e Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii si Documentatie Proiect pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de construire (DTAC) — céte 5 exemplare + CD;

8.3. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul In care:

a. Contractantul a realizat toate activitétile planificate a fi realizate pand la data finalizarii si toate cerintele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea
tuturor activitdtilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea
Contractanta si alti factori interesati (constructor, autoritati etc) sa poata utiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care
Contractu] le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un impediment fie
pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul
Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activititilor lor.
Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele
Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractanti, pe baza
cerintelor incluse in Contract.

9. Modalitate de plata

Pentru serviciile de proiectare tehnicdi

- 100% din valoarea acestora in baza procesului verbal de receptie a serviciilor de proiectare semnat
fara obiectiuni;

Factura aferentd valorii serviciilor de proiectare pentru care se solicitd plata va fi emisd numai dupa
recepfionarea fara obiectiuni de catre achizitor a documentatiei tehnico-economice, verificatd de citre
verificatori atestati, fiind insotitd de procesul verbal de receptie a documentatiei si numai dupé obtinerea
avizului de conformitate a proiectului tehnic emis de AM/OL.

Pentru serviciile de asistentd tehnicd
Pentru serviciile de asistent tehnic plata se va face esalonat, simultan si procentual coroborat cu

plata executiei lucrarilor, in conformitate cu situatiile de platé acceptata de beneficiarul investitiei.

Nu se acorda plati in avans.

Verificat, responsabil achizitii
loana Cazan
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