Nr. 6P¥94/ 21, 10. Joss

CAIET DE SARCINI

pentru Serviciile de proiectare privind elaborarea DALI, aferenta obiectivului
de investitii Amenajarea viitorului sediu D.G.A.S.P.C. Harghita

1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate
descrisd intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt
capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionat in toate capitolele unde se considera
de cdtre Ofertant ci aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezint3 parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s3 raspundi integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
Sarcini si fard a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul
Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractants

Directia Generala de Asistenta Social3 si Protectia Copilului Harghita

Piata Libertatii nr. 5, Miercurea Ciuc, Cod postal 530140

Telefon: 0266-207760:; Fax: 02662077;

Pagina web: https://dgaspchr.ro

E-mail: achizitiipublice@dgaspchr.ro

Beneficiarul final: Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului
Harghita

Sursa de finantare: din bugetul DGASPC Harghita

Valoarea estimat3 a achizitiei: 88.235 lei fir3 TVA

Tip contract: prestari servicii

Directia Generald de Asistenti Social si Protectia Copilului Harghita este institutia
publicd de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului
Judetean Harghita, al cérei scop este asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati,
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precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociald, cu rol in
administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociald si a serviciilor sociale.

In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, printre altele, asigurd
organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii
separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv
de parintii sai, in conditiile legii.

2.2.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

DGASPC Harghita utilizeaza, incepand din anul 2004, imobilul situat in strada Zoéld
Peter, nr. 4 (6), Miercurea-Ciuc, in baza unor contracte de inchiriere incheiate
succesiv, pentru desfasurarea activitdtilor specifice cu publicul (persoane cu
dizabilitati). De asemenea, in baza contractului de comodat nr. 28241/2010, incheiat
cu Judetul Harghita, DGASPC Harghita utilizeaza 12 incaperi cu destinatia birouri, in
suprafatd totala de 468 mp, in incinta Palatului Administrativ, in care functioneaza
serviciile din aparatul propriu al institutiei si unde isi desfdsoard activitatea cu
beneficiarii nerezidentiali circa 60 de angajati, spatiile fiind insuficiente pentru
functionarea in conditii optime a acestora.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Prin amenajarea noului sediu DGASPC Harghita Pentru vor fi asigurate spatiile minime
pentru functionarea in conditii normale, umane si in sigurantd a serviciilor si in
conformitate cu normele de asigurare a accesibilitati pentru persoanele cu
deficiente, precum si pentru pdstrarea in conditii bune a dosarelor beneficiarilor
acestor servicii, precum si pentru eliberarea spatiilor ocupate de DGASPC Harghita in
cadrul Palatului Administrativ, Directia Generald are nevoie s3 functioneze intr-un
imobil cu o suprafatad desfasuratd de minim 800 m?, accesibilizat, care sa dispuna de
grupuri sanitare mai mari si mai multe, pentru cei aproape 100 de angajati si pentru
cei aproximativ 12 mii de beneficiari pe care ii deserveste, si de locuri de parcare
accesibile pentru angajati si pentru beneficiari.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceast3 achizitie de servicii
Pentru realizarea obiectivului de investiti Amenajarea viitorului sediu
D.G.A.S.P.C. Harghita si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de
Autoritatea Contractantd derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de

mai jos:
Tabelul nr. 1
Activitate/initiativa Intervalul de timp | Rezultate anticipate
planificat pentru
realizarea activitatilor’
Elaborarea 2 luni Documentatia tehnico -

1. R I ] Y i i i g L o
includeti aici si perioada de timp necesar3 pentru contractarea serviciilor/lucrdrilor necesare derularii
activitatii
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Activitate/initiativa

Intervalul
planificat
realizarea activitatilor®

de

timp | Rezultate anticipate
pentru

documentatiilor tehnico —

economice faza proiect

economice faza proiect tehnic inclusiv
tehnic inclusiv documentatia tehnica
documentatia tehnica pentru  autorizatia de
pentru  autorizatia de constructie pentru
constructie pentru realizarea obiectivului de
realizarea obiectivului de investitii elaborat3
investitii

Verificarea proiectului | 3 zile Proiect tehnic si detalii de
tehnic si a detaliilor de executie verificate de
executie de catre catre specialisti verificatori

specialisti verificatori de
proiecte atestati pe
domenii/subdomenii  de
constructii si  specialitati
pentru instalatii

de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii  de
constructii si specialitati
pentru instalatii

Obtinerea  autorizatiilor, | 1 lun Autorizatii, avize, acorduri
avizelor, acordurilor etc necesare pentru executia
necesare pentru executia lucrarilor obtinute
lucrarilor

Executia  lucrarilor i | 6 luni Documentatia tehnica
asigurarea accesului la pusa in opera

servicii conexe (asistenta

tehnica, supervizare)

Dotarea constructiei | 1 lund Echipamente, sisteme IT,
pentru indeplinirea mobilier etc. instalat,
obiectivului Autoritatii personal instruit in
Contractante utilizarea acestora

Urmdtoarele contracte care utilizeaz3 ca date de intrare rezultatele partiale si finale
obtinute n cadrul Contractului ce rezults din aceasts procedura sunt planificare a fi

atribuite:
Tabelul nr. 2
Activitate Tip Intervalul planificat pentru
contract realizarea activitatilor in cadrul
Contractului
Elaborarea documentatiilor | Servicii* lanuarie — martie 2023
tehnico - economice faza
proiect tehnic inclusiv

documentatia tehnicd pentru
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autorizatia de  constructie

pentru realizarea obiectivului

de investitii

Executia lucrarilor Lucrari Aprilie — septembrie 2023
Supervizarea/urmarirea Servicii Aprilie — septembrie 2023

realizarii lucrarilor

*Elaborarea proiectul tehnic se poate contracta impreuna cu executarea lucrarilor

2.5. Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la

momentul finalizdrii fiecarei activititi in
solicitate

vederea obtinerii acceptdrii rezultatelor

Tabelul nr. 3

Factor interesat

Asteptari

Consiliul Local Miercurea ciuc - in calitate
de autoritate administratie publici care
emite documentul ce permite autorizarea
executdrii lucrarilor de construire

Prezentarea tuturor  documentelor
solicitate prin cererea pentru emiterea
autorizatiei de construire/desfiintare in
mod corect

Verificatorul/verificatorii  atestati  pe | Prezentarea proiectului  tehnic, a
domenii/subdomenii de constructii si | detalilor de executie n  vederea
specialitati pentru instalatii, cu care | verificirii pentru  protejarea  vietii
Autoritatea Contractantd a incheiat un oamenilor, a bunurilor acestora, a
contract in scopul verificdrii indeplinirii societatii si a mediului si pentru
cerintelor fundamentale aplicabile | asigurarea  sadndtatii si  sigurantei
constructiilor persoanelor implicate, pe intregul ciclu
de viata a constructiilor
Consiliul Judetean Harghita - | Prezentarea documentatiei complete in

Documentatia completatd si revizuits,
dupa caz, va fi supus3 analizdrii Comisiei
Tehnico Economice a Consiliului
Judetean Harghita

vederea aprobdrii de cdtre Comisia
Tehnico-Economicd a Consiliului Judetean
Harghita

3. Obiectul contractului

Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Investitii (DALI) pentru
amenajarea viitorului sediu DGASPC Harghita.

4. Descrierea serviciilor solicitate

4.1. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt: elaborarea DALI pentru obiectivul de investitii amenajarea
viitorului sediu a D.G.A.S.P.C. Harghita.
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Tn vederea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, DGASPC
Harghita pune la dispozitia ofertantului datele / informatiile necesare:

- Notd conceptuald

- Tema de proiectare pentru prezentul obiectiv de investitii;

- Extrase de carte funciara

- Certificatul de urbanism

4.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini trebuie sd conducd cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale

masurabile:
Tabelul nr. 4

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1 | Elaborare Studiu topografic Studiul topografic vizat de OCPI pentru
lucrdrile de constructii civile vor fi realizate
in sistemul de coordonate STEREO 70 (cu
identificarea coordonatelor X si Y) pentru
planimetrie si in Sistem MAREA NEAGRA 75
pentru altimetrie.

2 | Elaborare Studiu geotehnic Studiul geotehnic va fi elaborat conform
Normativ NP 074-2014, si va fi verificat de
un verificator de proiecte atestat pentru
domeniul AF pentru lucrdrile de constructii
civile

3 | Elaborare Studiu hidrologic si
hidraulic (daca este cazul)

4 | Elaborare Expertize tehnice Expertizele tehnice pentru constructii civile
identificat pe traseu vor prezenta minimum
doud solutii tehnice aplicabile/viabile
precum si justificarea solutiilor respective,
atdt din punct de vedere economic, cat si
din punct de vedere tehnic

5 Elaborare Documentatie de Documentatia de avizare a lucrdrilor de
avizare a3 lucrdrilor  de | interventii (DALI)  elaboratd conform
interventii (DALI) prevederilor legale in vigoare se insuseste
de catre expertul tehnic.

Devizul General estimative va cuprinde si

lucrdrile privind protectia/relocarea

utilitatilor identificate in zona.
6 | Elaborare Documentatii | Documentatiile necesare obtinerii avizelor,
necesare solicitate prin | acordurilor solicitate prin Certificatul de

Certificatul de urbanism $i | urbanism (inclusiv Studiul de impact asupra
realizarea tuturor demersurilor | mediului si documentatii/studii pentru
pentru obtinerea respectivelor | protectia/devierea utilitatilor identificate si
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Activitate/Etapa Rezultat asteptat

avize, acorduri afectate de lucrdrile proiectate) se vor
realiza in conformitate cu prevederile legale
in vigoare si se vor obtine in numele
beneficiarului.
in vederea obtinerii Acordului de mediu
Beneficiarul va sprijini Proiectantul in
demersurile necesare pentru inregistrarea
electronicd a cererii la APM Harghita.

7 | Elaborare Documentatii | Aceste documentatii se obtin de céitre
suplimentare solicitate prin | Prestator in cazul in care daci prin avize,
avize, acorduri acorduri, se solicita documentatii

suplimentare

8 | Elaborare Si proiectare | intocmirea documentelor solicitate.
Documentatiei instalatiilor
electrice, sanitare si termice, a
sistemului fotovoltaic,
proiectarea  sistemului  de
incalzire

9 |intocmire raport Audit | Tntocmirea documentelor solicitate.
Energetic

10 |intocmire Documentatie de | intocmirea documentelor solicitate.
amenajari exterioare,
proiectare gard si amenajare
parcari

11 | Actualizarea Devizului General | Actualizarea Devizului General estimativ se
estimativ realizeaza la solicitarea Beneficiarului

Nota: Proiectantul va intocmi orice documentatie pentru obtinerea de
acorduri si avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacd acestea nu
au fost mentionate in certificatul de urbanism ca fiind necesare.

Se va tine cont de reglementarea tehnici »,Ghid privind utilizarea surselor
regenerabile de energie la cl3dirile noi si existente", indicativ Gex 13-2015, aprobata
prin Ordinul MDRAP nr. 825/07.10.2015.

Documentatia de avizare a lucrrilor de interventii va contine si prezentari 3D ale
variantelor propuse.

Avand in vedere particularitdtile beneficiarilor investitiei, se va acorda o atentie
deosebitd respectdrii principiilor privind dezvoltarea durabild, egalitatea de sanse,
gen si nediscriminarea.

La elaborarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii si intocmirea
tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligatia de a
aplica toate normativele si prescriptiile tehnice in vigoare, de a asigura personalul de
specialitate atestat si autorizat.
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Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd si de
calitate a cerintelor descrise in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va avea obligatia de a actualiza/modifica, Documentatia de avizare a
lucrdrilor de interventii inclusiv s3 actualizeze devizul general ori de cate ori este
necesar, in mod justificat si in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, fara
costuri suplimentare in sarcina achizitorului.

4.3. Atributiile si responsabilititile Partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:
Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile,
subcontractori etc.)
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata
de cdtre Autoritatea Contractant
elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat s3 tind seama de cerintele
de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdti sau de conceptul de proiectare pentru
toate categoriile de utilizatori
prezentarea documentatiilor tehnice in formatul/formatele care s3 respecte cerintele
stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants
colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile
desfasurate conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul
Contractului, coordonarea activititilorin cadrul Contractului, feedback).
efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
asistarea Autoritatii Contractante $i punerea la dispozitia Autorititii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control
si asigurare a calitatii in constructii
punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru
a sprijini procesul de evaluare a performantei Contractorului in legdtura cu realizarea
activitatilor din Contract
relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractants, beneficiar -
daca este diferit de Autoritatea Contractants - autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, n
vederea optimei efectudri a acestora;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul
acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice
aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel
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incat sa poata furniza in orice moment evidente, atdt Autoritdtii Contractante, cat Si
factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice
analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitirilor venite din partea Autoritdtii Contractante,
solicitdri ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca
acestea sa fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea Contractanta
Contractorului, ca fiind solicitéri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului
si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru in cadrul
Contractului

desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de cdtre Contractant, in baza facturilor
emise de cdtre acesta din urma3, asa cum este stabilit prin Contract;

documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la
reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dup3 caz.

5. Locul si durata desfasuririi activitatilor
5.1. Locul desfasurarii activititilor

in faza de pregdtire a ofertei, ofertantii sunt obligati sd analizeze cu atentie
documentatia de atribuire, s veifice aspectele tehnice impuse, in vedereaidentificirii
si evaludrii pe proprie rdspundere, cheltuial3, risc, datele necesare elaboririi ofertei.

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare
parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii

- inspectarea amplasamentului, inainte de intocmirea ofertei

- vizitd pe teren cu participarea reprezentantilor beneficiarului si proiectantului in
vederea identificarii eventualelor neconcordante ale documentatiei elaborate cu
amplasamentul existent, la solicitarea beneficiarului.

Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri in legdtura cu obiectivul de investitii

Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante

- participarea proiectantului la sedintele de avizare a documentatiei elaborate de
catre Comisia tehnico-economicd din cadrul Consiliului Judetean Harghita
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Pentru desfdsurarea activititilor n cadrul Contractului, Contractantul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de
muncd si protectia muncii.

5.2. Durata prestarii serviciilor

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre proiectant
este de maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti.

Durata contractului: 45 de zile calendaristice, din care:

- elaborare Documentatie de Avizare a Lucririlor de Investitii maxim 15 zile;

- elaborare studii de specialitate, documentatii pentru obtinerea avizelor si
Documentatie de avizare a lucririlor de interventii maxim 30 de zile calendaristice de
la semnarea contractului;

- Pe durata elaborarii Documentatie de avizare a lucririlor de interventii si obtinerii

avizelor, se va avea in vedere parcurgerea urmatoarelor etape:

a) se vor realiza minim 2 intalniri cu caracter informativ intre proiectant si
autoritatea contractantd, in care se vor analiza propunerile celor doud parti,
pentru identificarea celor mai bune solutii.

b) prima verificare a documentatiei depuse pe bazi de proces-verbal de predare-
primire, si intocmire adresa cu observatii de catre beneficiar — 3 zile lucritoare
de la data inregistrarii documentatiei la sediul beneficiarului;

c) rezolvarea solicitdrilor beneficiarului — 3 zile lucrdtoare de la primirea
observatiilor;

d) a doua verificare a documentatiei si intocmire adres3 cu observatii de catre
beneficiar — 7 zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei la sediul
beneficiarului, daci este cazul;

e) rezolvarea observatiilor — 4 zile lucritoare.

f) La receptia calitativi si cantitativa, fiecare documentatie se va preda
Beneficiarului astfel:

- 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hartie) cu toate semnéturile, stampilele si
vizele prevdzute de legislatia in vigoare;

- 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fisiere format Word, Excel pentru partile
scrise, fisiere format .pdf si .dwg pentru pértile desenate), impreund cu
prezentarile 3D;

= 1 (unu) exemplar in format scanat -pdf cu toate semniturile, stampilele si vizele
prevazute de legislatia in vigoare.

5.3. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanti va considera serviciile din cadrul Contractului
finalizate in momentul in care:

- Toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite;
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- Comisia de verificare tehnico-economici din cadrul Consiliului Judetean Harghita a
emis Avizul favorabil fatd de continutul Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii pentru amandou3 obiective de investitie.

Termenul de prestare a serviciilor se consider3 respectat in masura in care
procesul-verbal de receptie este semnat fir obiectiuni pand la expirarea duratei
contractului, adica 45 de zile calendaristice de la semnare.

6. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activitatilor in Contract
6.1. Numarul de experti pe categorie de expertizi necesars

Pentru realizarea activitdtilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractant3
anticipeaza cd sunt necesare anumite domenii de expertizd sau urmdatoarele categorii

de profesii:

Tabelul nr. 5

Etegarie de profesii/domeniu al specializirii Numar de experti

Inginer proiectant lucrari constructii civile

Specialist Geotehnica si Fundatii

Topograf

Expert tehnic in domeniul constructiilor civile

Verificator de proiect in domeniul constructiilor civile

1
1
1
1
L

6.2. Profilul expertilor principali (experti cheie)

Tabelul nr. 6

Rol expert: Sef proiect

Calificare

profesionala

educationald si/sau

cerinta minima: Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de
licentd sau echivalent, cu drept de semndturd, membru al
Ordinului Arhitectilor din Romania sau al unei organizatii
similare din tara sa, care exerciti legal profesia de arhitect,
potrivit legislatiei nationale a statului de provenienta

cerintd doritd: specializare in domeniul managementului de
proiecte

Experienta
profesional3

Participarea la proiectarea a cel putin doua obiective de
investitii: elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii (DALI) si/sau Proiect tehnic pentru reabilitare si/sau
modernizare constructii civile

Responsabilitati
cadrul Contractului

in

- coordonarea si supervizarea generali a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice;
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Tabelul nr. 7

Rol expert: Inginer proiectant lucriri constructii civile

Calificare
educationald si/sau
profesional3

- cerintd minimd: studii universitare finalizate cu diplomd de licentd in
domeniul constructiilor civile

Experienta
profesionala

Participarea la proiectarea a cel putin dou3 obiective de investitii:
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de
Documentatie de avizare a lucririlor de interventii (DALI) pentru
reabilitare si/sau modernizare constructii civile, ce au inclus si lucrari
de arta

Responsabilitati in

cadrul Contractului | in

- elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si

legatura cu obiectivul de investitii;

Tabelul nr. 8

Rol expert: Specialist Geotehnic3 si Fundatii

Calificare
educationald si/sau
profesionala

- cerintd minimd: studii universitare finalizate cu diplomd de
licenta in domeniul constructiilor civile

Experienta
profesional3

Participarea la proiectarea a cel putin dou3 obiective de
investitii: elaborare Studii geotehnice aferente unor unor
Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru
reabilitare si/sau modernizare constructiilor civile

Responsabilitdti in

cadrul Contractului

- elaborarea si semnarea studiilor necesare si in legdturd cu
obiectivul de investitii;

Tabelul nr. 9

Rol expert: Inginer topograf

Calificare
educational3
profesionald

si/sau

- cerintd minimd: superioare tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalent, Autorizat ANCPI/OCPI (orice categorie)

Experienta
profesional3

Participarea la proiectarea a cel putin doua obiective de
investitii: elaborare Studii topografice aferente unor unor
Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru
reabilitare si/sau modernizare constructiilor civile

Responsabilitati n

cadrul Contractului

- elaborarea si semnarea studiilor necesare si in legdturd cu
obiectivul de investitii;

in vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de
sarcini, Prestatorul va include in ofert3 CV-urile, copii ale documentelor care atests
studiile, precum si documente relevante si/sau recomandari emise de Beneficiar
si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat.
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in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract,
pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in Propunerea Tehnic3, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, farad costuri suplimentare. Tn acest caz, Contractantul isi va
completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Contractantul,
inlocuitorul trebuie s& detini cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele
solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG
395/2016 cu modificirile si complet3rile ulterioare.

Dacd Autoritatea Contractantd considerd c¢i un membru al personalului este
ineficient sau nu Tsi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea
Contractanta are dreptul si solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii
Contractului, pe baza uneij cereri scrise motivate si justificate.

Experti secundari (experti non-cheie)
- Expert tehnic in domeniul constructiilor civile
- Verificator de proiect in domeniul constructiilor civile

Ofertantii vor avea in vedere c§ pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea
tehnicd, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Ofertantii vor prezenta atat pentru expertii cheie cat si pentru expertii non cheie
declaratii de disponibilitate si C.V.-urile aferete acestora

1.1. Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru
activitatea expertilor principali in cadrul Contractului
Contractantul va asigura pentru servicile din Contract, personal de
backstopping/suport pentru prestarea serviciilor.

1.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor
activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor
Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cd toti expertii trebuie s3 fie independenti
si sa nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile
acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. Tn
plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa
ia toate mdsurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd s§ compromita
realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.
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Contractantul are obligatia s§ se asigure si si urmareasci cu strictete ca oricare
dintre expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si
obiectivele Contractului, legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul
activitatilor pe care urmeaza si le desfdsoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si s3 garanteze Autoritdtii Contractante c3
“expertii-cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durat3 a Contractului
pentru realizarea activitdtilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin
intermediul Contractului, indiferent de numirul de zile lucritoare prevazute pe
expert si/sau perioada de desfisurare a activitatilor in cadrul Contractului.

1.3. Infrastructura Contractantului necesar3 pentru desfasurarea activitatilor
Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie s3 se asigure cd personalul care isi desfasoar3
activitatea in cadrul Contractului dispune de sprijinul material si de infrastructura
necesara pentru a permite acestuia s3 se concentreze asupra realizarii activitatilor din
cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie s3 fie
corespunzatoare scopului Contractului si s3 indeplineascd toate cerintele de
functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului)
stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access la infrastructura
necesard pentru realizarea activitatilor in Contract.

2. Ipoteze si riscuri

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si
riscurile descrise exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale
acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s3 ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice alt3 naturd), pentru implementarea
strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile solicitate sunt reglementate prin legislatie, accesibild tuturor
factorilor interesati;

b. Nu se prevadd schimbari ale cadrului institutional si legal care sd afecteze
major implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, Tn mdsura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractante;

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants,
Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aib3 in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a
documentatiei de atribuire, pot consta in:

|. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazj a fi obtinute si
puse la dispozitie de Contractant,

Il. Aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate
Contractantd, alti contractanti ai Autoritatii Contractante

lll. Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie
de Autoritatea Contractanti, neidentificate pand la momentul initierii acestei
proceduri;

IV. Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezult3 din aceast3 procedurd;

V. Aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite caracteristici/activitdti stabiliti de autoritdtile competente
sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

VI. Adaugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;

VIl. Datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu
sunt suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini;

VIIl. Depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin Propunerea
Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractants nu va accepta
solicitdri ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau
Tehnica, respectiv de modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de m3suri pentru eliminarea sursei de risc
sau diminuarea impactului acestuia.

3. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractants si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Tn executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa
X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

dPanyw
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f. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si

profesie);
g. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
h. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Legislatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 3 la
prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea
actelor normative din aceast3 anex3 este oferit3 ca referinta si nu trebuie considerat3
limitativa.

4. Gestionarea Contractului

4.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractants

Autoritatea Contractantd este responsabil3 pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre
Contractant, conform Contractului.

Autoritatea Contractantd desemneaz3 un Responsabil de Contract, care va asigura
comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor
referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea
periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru
intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce
una dintre pdrti devine constient3 de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui
eveniment sau a unei situatii care ar putea:

sd creascd valoarea Contractului,

sa conducd la intarzierea activitatilor, generdnd nerespectarea termenului de
finalizare a serviciilor din Contract,

sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice,

sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati
identificati in legdtura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificri si pentru aspecte care determin3 cresterea
costurilor la nivel de Autoritate Contractants. Toate notificirile pe perioada derularii
activitatilor in Contract sunt analizate.

4.2. Acceptarea rezultatelor finale in cadrul Contractului
Documentatia de avizare a lucririlor de interventii (DALI) predate se verifici de citre
Directia de resort.
La solicitarea Directiei de resort, proiectantul efectueazs toate completarile necesare
in maxim 7 zile calendaristice,.
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La solicitarea beneficiarului, dupd caz, se efectueazd o vizitd pe teren cu participarea
reprezentantilor beneficiarului si proiectantului in vederea identificdrii eventualelor
neconcordante ale documentatiei elaborate cu amplasamentul existent.
Documentatia completatd si revizuitd, dup3 caz, va fi supusa analizdrii Comisiei
Tehnico - Economice a Consiliului Judetean Harghita, cu participarea fizicd sau
virtuald a proiectantului la sedintele de avizare CTE.

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii (DALI) obtine Aviz favorabil numai
dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism.
Dupd avizarea de citre CTE a documentatiei, aceasta se aproba de cdtre Consiliul
Judetean Harghita, printr-o Hotarare al.

Nu se va putea considera c3 un accept, aviz, o aprobare a beneficiarului sau o plat3
exonereaza prestatorul de indeplinirea obligatiilor asumate cu ocazia incheierii
contractului de servicii.

4.3. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in

momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pand la data
finalizarii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilat3 cu realizarea tuturor activitatilor necesare in
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incdt Autoritatea
Contractanta si alti factori interesati (constructor, autoritati etc) sa poata utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusive activitatile incidentale pe care Contractul le implica, ca de
exemplu raportarea in cadrul Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand
un impediment fie pentru Autoritatea Contractants in utilizarea documentatiilor
tehnico- economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori
interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este
considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor
tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile
tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

C. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in Contract.

5. Mod de predare, analizi, avizare, aprobare a documentatiilor

Documentatiile elaborate vor fi predate spre analiza, avizare si aprobare la
registratura achizitorului dupd cum urmeazi:

Studiul de fezabilitate cu anexe (studii, avize, etc.), in 3 exemplare pe suport hartie si
in format electronic: editabil (word, excel cu formule, CAD-dwg) precum si in format
pdf (scanat cu semnaturé digital3);

Documentele aferente documentatiei S.F. vor fi supuse avizarii Comisiei Tehnico -
Economice a Consiliului Judetean Harghita. Sustinerea in toate sedintele de avizare
CTE, de cdtre proiectant, a documentatiilor intocmite este obligatorie. La solicitarea
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CTE proiectantul va efectua, in maxim 7 zile calendaristice, toate completérile
necesare/solicitate.

Dupd avizarea de cdtre CTE fara obiectii a documentatiilor, acestea vor fi supuse
aprobarii prin hotarare al Consiliului Judetean Harghita, documentatiile intocmite vor
fi considerate finale/receptionate.

6. Modalitati de platd a serviciilor de proiectare

Plata se va efectua astfel:

- 50% din valoarea contractatd,dupa predarea documentatiilor prevazute de caietul
de sarcini pe bazi de proces-verbal de predare-primire;

- 50% dupa obtinerea Avizelor favorabile ale Comisiei de avizare tehnico-economica a
investitiilor de la Consiliul Judetean Harghita si emiterea procesului-verbal de
receptie.

7. Redactarea ofertej

Fiecare ofertant va prezenta in cadrul ofertei propunerea tehnicd si propunerea
financiard. Conditiile previzute in acest document sunt minimale, ofertantii pot oferii
si alte conditii preconizate a fi favorabile proiectului, dar orice ofert3 care se abate de
la cerintele din prezenta va fi luatd in considerare numai in misura in care
propunerea presupune asigurarea unui nivel superior cerintelor minimale. Se va
preciza in mod clar forma propusa de constituire a garantiei de buna executie valabila
pe toata durata contractului.

8. Propunere tehnica va contine:

- partea descriptiva, din care s3 rezulte ¢ sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele din documentatia de atribuire, ofertantul avand obligatia de a face dovada
conformitatii propunerii tehnice cu cerintele Caietului de sarcini si eventualele
clarificari/rdspunsuri la clarificdri, atasate invitatiei de participare publicate in SEAP.
Orice propunere tehnicad elaboratd prin simpla copiere a Caietului de sarcini va fi
respinsa ca neconforma.

- graficul de realizare fizic si valoric a prestatiilor, cu detalierea activitatilor care vor fi
derulate in cadrul contractului, cu indicarea etapelor esentiale a modului in care
activitatile respective sunt realizate, precum si a resurselor umane alocate pe
activitati.

- un exemplar de contract, semnat, ceea ce confirm3 acceptarea clauzelor
contractuale, sau, dupd caz, amendamente privind clauzele contractuale specifice.

9. Propunerea financiara:

Prestatorul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta s3 furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare legate de
obiectul contractului de achizitie public. Preturile ofertate se vor fundamenta pe
baza preturilor de piata, ludndu-se in calcul §i previziunile privind inflatia pe toata
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perioada executdrii contractului. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a
solicita, clarificari si preciziri inclusiv privind preturile indicate in oferte in cazul in
care va considera ca preturile respective nu reflecta realitatea de pe piatd la
momentul depunerii ofertelor.

Oferta prezentd va contine Formularul de ofert3 impreund cu anexa Centralizatorul
de pret.

- Tn cadrul ofertei financiare vor fi luate in considerare cheltuielile privind vizitele pe
amplasament, prezentarea documentatiei (draft) pentru informare Si consultare
publicd si participarea obligatorie |a sedinte de progres organizate de beneficiar.

- Prestatorul este responsabil pentru obtinerea, dupd caz, tuturor avizelor,
autorizatiilor, acordurilor si aprobrilor, elaborarea documentatiilor previzute de
legislatia roman in vigoare. Contravaloarea taxelor/tarifelor sau costurilor aferente,
avizelor, acordurilor, aprobdrilor si autorizatiilor obtinute de Prestator cad in sarcina
Prestatorului;

- Prestatorul va realiza serviciile solicitate adoptand solutii tehnice viabile prin care
costurile lucrdrilor s fie minime in conditii de eficientd maxima.

Propunerea financiard va fi exprimatd in lei fir TVA. Suma aferentda TVA va fi
mentionatd separat.

9.1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este: cel mai bun raport calitate-pret

10. Durata contractului

De la semnarea, respectiv inregistrarea contractului la ultima parte semnatara, pan3
la data finalizdrii procedurii de atribuire a contractului de proiectare privind
elaborarea fazei Proiectului Tehnic, respectiv pand la epuizarea conventionald sau
legald a oricérui efect pe care il produce.

11.Durata de prestare a serviciilor de proiectare:

Prestatorul se obligd s& predea DALl cu anexe pentru obiectivul de investitii
Amenajarea viitorului sediu D.G.A.S.P.C. Harghita Tn termen de 45 de zile
calendaristice (15 zile prestari servicii + 30 de zile pentru procurarea avizelor) cu
posibilitate de prelungire.

12.Drepturi de proprietate intelectuals:

Drepturile de autor legate de Studiul de fezabilitate, cat si orice alte materiale,
documente, date, programe, informatii conexe furnizate Beneficiarului si platite de
cdtre acesta, sunt si vor rimane in proprietatea exclusiva a Beneficiarului.
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13. Anexe

Tabelul nr. 10

Numar , “
Bhexis Denumire anexa
Anexa 1: Notd conceptuald

Tema de proiectare

Certificat de urbanism nr. 567/30.08.2022
Anexa 2 Legislatia, reglementdrile tehnice oferite cq referintd
Avizat
Director general adjunct economic
Székely - Bgres Zsolt

Intocmit,

Consilier achizitii publice
Gergely Maria

.,
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Anexa 2 - Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificirile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii;

Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicatd privind protejarea monumentelor
istorice;

ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici
in domeniul protejarii monumentelor istorice;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora;

Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind performanta energetics a cladirilor;

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energeticid a
cladirilor - republicata;

Ordinului M.L.P.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumitor privind
aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrrilor si a constructiilor, cu modificarle si
completarile ulterioare”.

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare,

Reglementdrile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 si C si standardele
corespunzdtoare, incluse ca referinte in corpul reglementdrilor tehnice in
vigoare la data efectudrii Raportului tehnic,

Legea nr. 307/2006 privind ap&rarea impotriva incendiilor,

H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizdrii si/sau autorizdrii privind securitatea la incendiu Si
protectia civil3,
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